Dostepna

Panstwowy Fundusz > przestrzen publiczna
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

zatacznik nr 4

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Uzyte w niniejszej umowie terminy majg nastepujgce znaczenie:

»SWZ” — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

»Zamawiajacy” — Dom Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach

»Ustawa” — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz.

1605 z p6zn. zm.)

»Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1j. Dz. U. z 2023r., poz.1610 ze zm.)

»Kpc” — ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1550
z poézn. zm.)

»Prawo budowlane” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. z 2024, poz. 725)

»STWIOR” — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

§1
1. Umowe zawarto na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
2. Wykonawca wytoniony w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji w oparciu
o art. 275 pkt 1 ustawy.
§2

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac objetych zamowieniem
pod nazwg: ,Wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej z dojsciem do obiektu Domu Pomocy Spotecznej
.Przyjazd” w Tarnowskich Gérach — etap I”, realizowanego w ramach programu Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych pn. ,Dostepna przestrzen publiczna”.

Doktadny adres obiektu do wykonania przedmiotu zamoéwienia:
Dom Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach

Ul. Wioska 24

42-612 Tarnowskie Gory

2. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

ROBOTY INZYNIERYJNE

ROBOTY ROZBIORKOWE

WYZNACZENIE PUNKTOW TRASY

KORYTOWANIE ]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG ]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z KOSTKI — PARK
PREFABRYKATY BETONOWE

ZIELEN

ROBOTY NAPRAWCZE

ELEMENTY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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3. Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany na podstawie:

1) dokumentacji projektowej — Projekt Wykonawczy: Przebudowa drég wewnetrznych na terenie Domu
Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach - zatgcznik nr 5 do SWZ,



2) przedmiarem robét - zatgcznik nr 6 do SWZ,

3) STWIOR - zatgcznik nr 7 do SWZ;

4) Uzgodnien inwestycji pn."Wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej z dojciem do obiektu Domu
Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach — etap I” z Tauron Dystrybucja S.A. - zatgcznik
nr 9 do SWZ;

5) Uzgodnien lokalizacji urzgdzeh wodociggowo-kanalizacyjnych inwestycji pn.”"Wykonanie przebudowy
drogi wewnetrznej z dojsciem do obiektu Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach —
etap I” z VEOLIA — Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach -
zatagcznik nr 10 do SWZ;

6) Uzgodnien branzowych inwestycji pn.”"Wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej Domu Pomocy
Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gorach — etap I” z VEOLIA Potudnie Sp. z 0.0. w Tarnowskich
Gérach - zatacznik nr 11 do SWZ;

7) Rysunku wskazujgcego wydzielenie zakresu objetego postepowaniem (zatgcznik nr 8 do SWZ).

8) Postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robo6t, STWIOR,
uzgodnieniami inwestycji z Tauron Dystrybucja S.A., VEOLIA - Przedsiebiorstwem wodociggdéw
i Kanalizacji w Tarnowskich Gérach oraz z VEOLIA Potudnie S.A., rysunkiem wskazujgcym wydzielony
zakres objety postepowaniem i jest Swiadomy, ze prace budowlane beda wykonywane na terenie
uzytkowanym przez mieszkancéw Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” oraz nie wnosi zastrzezeh do
zakresu robdt opisanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach rob6t, opisie przedmiotu zamowienia,
SWZ, Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy odbyt wizje lokalng terenu Domu Pomocy
Spotecznej ,Przyjazh” w Tarnowskich Gérach przy ul. Wioskiej 24 i nie wnosi zadnych uwag czy zastrzezen
w zakresie mozliwo$ci realizacji przedmiotu umowy.

§3
Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia prac ustala sie do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiajgcy informuje o koniecznosci prowadzenia robét w sposdb niezaktdcajacy uzytkowanie terenu
mieszkancom Domu Pomocy Spotecznej ,Przyjazn” w Tarnowskich Gérach.
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§4
1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia, okreslonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagro-
dzenie ryczaltowe w wySOKOSCi ........evevvernnnennn. zh brutto (sfownie:.......cooiviiii ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentami wymienionymi w § 2, tj. dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, STWIOR, uzgodnieniami inwestycji z Tauron Dystrybucja S.A., VEOLIA — Przedsie-
biorstwem wodociggéw i Kanalizacji w Tarnowskich Gérach oraz z VEOLIA Potudnie S.A., rysunkiem
wskazujgcym wydzielony zakres objety postepowaniem. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowa-
nia wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia, a takze oddziatywania innych
czynnikdbw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze byc¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WyKonawcy ........cccccovcieeeerinnnenen.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty moze nastepowaé na podstawie faktur wystawio-
nych przez Wykonawce, na podstawie podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Za-
mawiajgcego i Wykonawce protokotéw czesciowych odbioru robot, z terminem ptatnosci do 30 dni od
daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu. Protokoty czesciowe odbioru rob6t sporzgdzane bedg nie
czesciej niz raz w miesigcu wedtug stanu zaawansowania robo6t, zgodnie z harmonogramem rzeczo-
wo-finansowym, za zakonczone i odebrane czesci prac podlegajgcych odbiorowi, przy czym tgczna
wartos¢ poszczegoinych pozycji tych faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% catkowitego wyna-
grodzenia brutto.

6. Ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na podstawie bez-
usterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia podpisanego przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego i Wykonawce.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwy-
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konawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét bu-
dowlanych.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zapfaty, o ktérych mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane ro-
boty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

9. Wpykonawca wystawi fakture na adres:

NABYWCA: ODBIORCA I PLATNIK:

Powiat Tarnogérski Dom Pomocy Spotecznej ,,Przyjazn”
ul. Kartuszowiec 5 ul. Wtoska 24

42-600 Tarnowskie Gory 42-612 Tarnowskie Goéry

NIP 645 251 31 03
10. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

§5

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznego dokumentu

potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzo-

nej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume gwarancyjng w wysokosci Co najmniej

500 000,00 zt.

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise ubezpieczeniowg w wyma-

ganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca

w toku obowigzywania umowy zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci

kolejnych rat. W przypadku utraty waznosci polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy Za-

mawiajgcemu nowg polise wraz z dowodem jej optacenia. W przypadku uregulowania ptatnosci z tytutu
polisy po wskazanym w polisie terminie, Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozy Zamawiajgcemu
o$wiadczenie ubezpieczyciela potwierdzajace wazno$c¢ polisy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowag za szkody powstate w zwigzku z prowa-

dzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem po-

jazddébw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegélnosci:

1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do oséb
przebywajgcych na terenie budowy, w tym oséb trzecich, ktére nie sg upowaznione do przebywania
na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i 0séb trzecich, a w szczeg6lnosci: uszkodzenia
budynkéw, ich wyposazenia i urzadzeh stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub Zamawiajgcego
spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych
robotach.

§6

Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinna zawiera¢ posta-
nowienia spéjne i niekolidujgce z trescia niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegélnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokosc¢ i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami, zapew-
niajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdédw wynikajacych z tresci istotnych posta-
nowien umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umow oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajacego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym podwyko-
nawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przed-
miotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie okresla informacji o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, ktére z uwagi na wartosc¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegajg obowigzkowi przed-
ktadania Zamawiajgcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umo-
wy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotg-
czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzyst-
ny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Za-
mawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, w terminie 14 dni, uwaza sie za ak-
ceptacje projektu umowy, a takze projektu jej zmiany, przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie jej zmiany, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do jej zmiany w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do jej zmiany, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umo-
wy, a takze jej zmiany, przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w terminie 14 dni od wystawienia faktury Zamawiajgcemu pi-
semnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest czescig skiadowg wystawionej
faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury oraz kopie faktur wystawionych przez podwykonawce
Wykonawcy. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopie jej zmiany, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy jednak umow o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiad-
czong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin wyptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.

W przypadku, o ktérych mowa w ust. 7 i 11 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej za-
ptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedto-
zeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi i obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwrdci sie pisemnie do Wykonawcy o zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie moz-



na powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia uwag o ktérych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Za-
mawiajgcy moze:

Y
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3)
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nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§7
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
protokolarne przekazanie terenu budowy i wprowadzenie Wykonawcy na teren realizacji robot,
zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

w zakresie zatrudnienia oséb:

a) Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1465) w zakresie realizacji zamowienia oséb wykonujgcych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie. Tak wiec wymaog ten dotyczy oséb, ktdére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie dotyczy wiec, miedzy innymi
0s0b: kierujgcych budowg lub robotami, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatow
budowlanych,

b) Wykonawca bedzie przedstawiatl na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni liste osob (wy-
kaz oséb) wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a) zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wyznaczonych do wykonywania niniejszej umowy oraz oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace tych osdéb,

c) w przypadku zmiany osoby wskazanej w wykazie, ktdra jest zatrudniona na podstawie umowy o pra-
ce, nowa osoba musi by¢ takze zatrudniona u Wykonawcy na podstawie umowy o prace. Wykonaw-
ca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 3 dni od zaistnienia zmian nowy wykaz os6b oraz o$wiad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace tych osob,

d) w celu kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy, o ktérych mowa w lit. @), b) i ¢) niniejszego punktu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania dokumentacji potwierdzajacej spetniania zobowigza-
nia,

przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego,

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot od czesci, w ktorej realizowane sg prace i wyznaczenie stref

niebezpiecznych. Przedmiotowa droga wewnetrzna stanowi droge pozarows.

nalezytego zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone beda roboty,

systematycznego porzadkowania miejsc wykonania robét w tym systematycznego usuwania materiatéw

Z rozbiorek,

zabezpieczenie terenu wykonania prac przed dostepem os6b trzecich,

zapewnienie dozoru mienia na terenie robét,

wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu narzedzi, materiatdbw i wyrobow oraz sprzetu bedacych

w dyspozycji Wykonawcy,

materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w prawie budowlanym,

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.)
oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz SWZ. Wszystkie materiaty

i urzadzenia uzyte do wykonania zamdwienia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu

i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnos$ci z polskg norma lub aprobaty techniczne), a przy ich

stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Wykonawca

zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na zastosowanie materiatébw, w tym materiatbw réwnowaznych do wydanych w dokumentacji
projektowej, przed ich wbudowaniem.



10) kierownik budowy, bez zgody Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru budowlanego, nie ma prawa
dokonywa¢ zmian wptywajgcych na zmiane kosztow realizacji robot. Wszelkie decyzje wplywajgce
na zmiane kosztow realizacji robét musza byé dokonane protokolarnie pomiedzy: Zamawiajgcym,
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawca.
urzadzenia sktadowisk materiatbw do montazu i materiatéw z demontazu,
zapewnienie transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami utylizaciji,
wykonania niezbednych prob, badan i odbioréw,
jako wytwarzajgcego odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym
od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy oraz ztozenie oswiadczenia, ze roboty ukonczo-
ne przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy,

17) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracowni-
kow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

18) dostarczanie, przed wbudowaniem, niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzehn w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, tj. certyfikatéw, atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji wtasciwosci uzytkowych i deklaracji zgodnosci na zastosowane mate-
rialy i urzgdzenia w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

19) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét; w tym poniesienie kosztéw
nadzorow wtascicieli instalacji, urzadzen i obiektow,

20) dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

21) poniesienie kosztow zagospodarowania terenu budowy obejmujgcych takze koszty wykorzystanych me-
didw lub uzycie beczkowozoéw i agregatow pradotwdrczych, (w szczegdlnosci: zabezpieczenie warun-
koéw sanitarno-higienicznych dla pracownikdéw w tym przytaczy roboczych wody i energii elektrycznej),

22) uporzadkowanie terenu budowy, miejsc wykonywania rob6t po ich zakonczeniu, zaplecza budowy,
jak réwniez terendéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania
na wlasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac przedmiotow
lub obiektow,

23) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu niezbednych protokotow,

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w ter-
minie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia lub w terminie wy-
zZnaczonym przez Zamawiajgcego,

25) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezyte-
go wykonania przedmiotu umowy, w tym za te ktére wystgpity w trakcie prowadzenia robét, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie naprawic,

26) informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na ja-
kosé robot lub termin zakonczenia robot,

27) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, przepiséw BHP oraz p.poz.,

28) wyznaczenie i powotanie kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen, posiadajacego aktualny wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadowe;
i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
ztozy oswiadczenie 0 przyjeciu obowigzkédw kierownika budowy.

29) kierownik budowy jest zobowigzany do niezbednej dokumentacji oraz opracowania planu Bezpieczen-
stwa i Ochrony Zdrowia,

30) ztom metalowy uzyskany z demontazu i rozbiérek przechodzi na wtasnosé Wykonawcy. Wykonawca po-
nosi jednak koszty jego wywozu i utylizacji,

31) uzywanie terenu budowy tylko dla celéw realizacji niniejszej umowy.

3. Obowigzki wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

11
12
13
14
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§8

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér koncowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zawiadamianie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nalezy zgtosi¢ przed nastgpieniem tego faktu pisemnie, co
najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia. Niewykonanie przez Wykonawce
powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany on bedzie do odkrycia takich robét na
swoj koszt w zakresie niezbednym do ich =zbadania, a nastepnie doprowadzenia do stanu
projektowanego. Paragraf 15 ust 4 stosuje sie odpowiednio (wykonawstwo zastepcze).

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot. W przeciwnym przypadku Zamawiajgcy odmowi odbioru koncowego, o czym pisemnie zawiadomi
Wykonawce. Analogicznie postgpi Zamawiajacy w przypadku, gdy Wykonawca nie przediozy
dokumentdéw wskazanych w ust. 5.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, odbioréw
i sprawdzen, instrukcje obstugi, konserwacji i uzytkowania oraz inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami — w dwoch egzemplarzach,
3) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 prawa budowlanego (opisane i ostemplowane przez Kierownikow budowy) — dwa
egzemplarze,
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego wylgcznie pod warunkiem przediozenia przez
Wykonawce wszystkich ww. dokumentow. Ewentualny przypadek zakonczenia robét budowlanych
i nieprzekazania ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych w ust. 5 strony uznajg za zwioke
w realizacji przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 5.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 30
dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego robét wad, Zamawiajgcy moze odméwic¢ takiego
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. W razie nieusuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt. 3 lub Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zlecenia wykonawstwa zastepczego na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§9

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatéw, atestow, aprobat technicznych i deklaracji
zgodnosci na zastosowane materiaty i urzgdzenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacijg
techniczng, obowigzujacymi zasadami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i ze zostat wykona-
ny w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz, ze udziela gwarancji i rekojmi
zgodnie z § 15 umowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywanych robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z pra-
wem budowlanym i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obo-
wigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§10
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy
W formie ..o w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 4
niniejszej umowy, . ..., zZtotyCh, STOWNIE: ...vee e

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.



Zamawiajacy zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji pozostanie 30 % wysokosci zabezpieczenia, ktére zostanie zwr6écone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji tj. po uptywie ............ lat liczac
od dnia podpisania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego, Wykonawce bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robot.

§ 11
WYKONAWECa WYZNACZA P. weeeevereeeieeiiiiiieeeiieteeessieeeessseeeeeseseeeeeessaeeeees jako Kierownika budowy dla robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
ZamawiajgCy WYZNaczZa P. ..eeveveueuveenenenrnnennns W o , jako koordynatora prac w zakresie realizaciji

obowigzkéw umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy osobe petnigcg funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

§12

. Strony ustalajg na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne wynikajgce z niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci:

1) 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstgpi od umowy z powodu
okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) i (minimum 0,038 %) wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien
zwtoki, jezeli przedmiot zaméwienia nie zostat wykonany w terminie, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca,

3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki za nieterminowe lub
nieprawidtowe usuniecie wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedmiocie umowy w trakcie
przeprowadzania czynnosci odbioru przedmiotu umowy lub w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi,
liczgc od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego na termin usuniecia tych wad.

4) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy przypadek nieprzedstawienia
na zgdanie Zamawiajgcego w terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego dokumentacji potwierdzajace;
spetnienie zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy,

5) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy przypadek niespetnienia
zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub ¢ niniejszej umowy.

. Strony ustalajg na rzecz Zamawiajgcego nastepujace kary umowne wynikajgce z zamiaru powierzenia

przez Wykonawce czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci:

1) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za brak zaptaty w terminie wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w zapta-

cie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o pod-

wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

4) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem ko-

pii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

5) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy.

3. Kary umowne okre$lone w ust. 1 — 2 mogg podlega¢ sumowaniu.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, gdyby nie pokryty one petnej wysokosci szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy w przypadku niewykonania zobowigzania w terminie
okreslonym w § 3 ust. 2.

7. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

8. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

9. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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a)

b)

§13

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy:

jezeli wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji, ogtoszono jego upadtos¢ lub wszczeto wzgledem
Wykonawcy postepowanie upadtosciowe (ewentualnie restrukturyzacyjne),

w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w spos6b niezgodny ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umo-
wa, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robét
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w termi-

nie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1, z podaniem przyczyn odstgpienia.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajgcy dokona odbioru robét prze-

rwanych. Rozliczenie wykonanych robdt nastgpi wg cen materiatow i ustug okreslonych przez Wykonawce w
ofercie zatozonej w postepowaniu, o ktérym mowa w § 1 ust 2 umowy.

§ 14

. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawarte;
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w szczegélnosci:

1)

2)

3

w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:

a) w przypadku niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych, ztych warunkéw atmosferycznych

uniemozliwiajgcych prawidtowe prowadzenie, wykonanie robdt, a w szczegdlnosci:

- z powodu technologii realizacji robét okreslonych niniejsza umowa, normami, wytycznymi
producenta materiatbw Ilub innymi przepisami, wymagajgcymi konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania robdét w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zostac
udokumentowany wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzony przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu,

- opaddéw deszczu — trwajacych, co najmniej 3 kolejne dni w ilosci co najmniej 5mm stupa
wody / m? w kazdym z tych dni,

b) w przypadku wykonania robét zamiennych, lub zaméwien dodatkowych, wstrzymujgcych
lub op6zniajgcych realizacje robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy o ile wykonanie
tych rob6t lub zaméwien wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

C) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek
lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét majacych
wptyw na termin wykonania umowy. Termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny
na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz o czas niezbedny
do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnien i pozwolen,

d) dziatania sity wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci
lub czesci. W razie wystgpienia sity wyzszej strony umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum zwioki w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych
powstatych na skutek dziatania sity wyzsze;.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1 wptywajgcych na terminowosc¢

wykonania robét powinien zosta¢ odnotowany pisemnie nie p6zniej niz do kohnca dnia roboczego

nastepujgcego po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci, a nastepnie potwierdzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak pisemnego udokumentowania wytacza uprawnienie

Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajgcego 0 zmiane umowy.

w zakresie zmiany oséb wykonujacych zaméwienie, wskazanych w ofercie (dotyczy osoby petnigcej

obowigzki Kierownika budowy w nastepujgcych przypadkach:

a) niewywigzywania sie z obowigzkéw lub nienalezytego ich wykonywania,

b) choroby lub innych zdarzen losowych trwajgcych, co najmniej 3 dni,

c) jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
i Wykonawcy (np. rezygnacja).

Nowa osoba petnigca obowigzki Kierownika budowy musi spetnia¢ warunek udzialu w postepowaniu

dotyczacy dysponowania osobg zdolng do wykonywania zamdwienia w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

w zakresie zmiany danych stron np. adresu siedziby zaréwno po stronie Zamawiajgcego jak
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A

i Wykonawcy, w sytuacji, gdy w trakcie obowigzywania umowy zajdg takie zmiany,
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 zmiana terminu realizacji
zamoéwienia bedzie dokonana na podstawie wniosku Wykonawcy uzasadniajgcego konieczno$¢ dokonania
zmiany. Termin realizacji zostanie zmieniony o czas niezbedny do prawidiowego wykonania robot
kazdorazowo w oparciu o analize okolicznosci danego przypadku.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego o koniecznosci zmiany osoby Kierownika budowy i przedstawi dokumenty potwierdzajgce
kwalifikacje zawodowe nowego Kierownika budowy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda sporzgdzane w postaci pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwaranciji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy na okres ........ lat

(stownie: ...t lat), liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét.

. W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zgtoszenia

usterki lub wady przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia na wiasny koszt
zgtoszonych przez Zamawiajgcego usterek lub wad przedmiotu umowy zaistniatych w wyniku niewtasciwego
wykonawstwa lub zastosowania wadliwych materiatéw.

Na wykonane w ramach gwaranciji i rekojmi prace (usuniecie wad i usterek, ktére wystgpig w okresie trwania
gwarancji i rekojmi) Wykonawca udziela gwarancji jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w okresie trwania

gwaranciji i rekojmi oraz podczas przeglagdu gwarancyjnego, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia
na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze). Prawo to jest niezalezne od mozliwosci obcigzenia Wyko-
nawcy karg umowng na podstawie § 12.

16
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania§ sie do wymagan wynikajacych z przepiséw ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 875
z p6zn. zm.), Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania wymagan wynikajacych z przepiséw tej
ustawy, zwanej dalej ,ustawg o elektromobilno$ci”), wymienionych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatlu pojazdéw samochodowych elekirycznych Ilub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu umowy
w liczbie wynikajacej z ustawy o elektromobilnosci.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenie,
potwierdzajace spetnianie wymagan udziatu pojazddéw elekirycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu umowy na poziomie okreslonym w ustawie o
elektromobilnosci (o ile zachodzi¢ bedg okolicznosci wynikajgce z przepiséw tej ustawy) lub oswiadczenie o
braku koniecznosci uzywania do realizacji zamdwienia pojazdéw samochodowych elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania w kazdym czasie Wykonawcy pod kgtem spetniania przez
niego wymogow wskazanych w ustawie o elektromobilnosci, w tym do sprawdzania czy Wykonawca
rzeczywiscie uzytkuje przy wykonywaniu umowy odpowiednig iloS¢ pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg obowigzujg przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy, inne
witasciwe przepisy oraz ustalenia zawarte w SWZ.

§19

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd witasciwy rzeczowo

i miejscowo dla Siedziby Zamawiajgcego.
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§20
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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