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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W  imieniu  Zamawiającego  –  Domu  Pomocy  Społecznej  „Przyjaźń”  w  Tarnowskich  Górach,

działając  na  podstawie  art.  253  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  Prawo  zamówień

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2023  r.  poz.  1605  ze  zmianami),  zwanej  dalej  „ustawą”,  w  postepowaniu

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej

z  dojściem do  obiektu   Domu  Pomocy  Społecznej  „Przyjaźń”  w  Tarnowskich  Górach  –  etap  I”,

realizowanego w ramach  programu Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  pn.

„Dostępna przestrzeń publiczna”, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:

1. Wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

PIDP Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe

Józef Pietryga

ul. Zofii Nałkowskiej 28, 41-922 Radzionków

NIP 626 066 74 31

Cena zawarta w ofercie: 500 573,99 zł brutto

Wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia: 0,09%

Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została złożona w terminie, tj. do dnia 26.06.2024 roku do godz. 11.00. Zgodnie z art. 239 ust.

1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  złożona  oferta  spełnia  wszystkie  warunki  wymagane  przez

Zamawiającego określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W oparciu o kryteria wyboru

oferty zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oferta nr 1 została najwyżej oceniona (oceniona jako

najkorzystniejsza). Oferta otrzymała łącznie 100 pkt, w tym kryterium „cena” 60 pkt, w kryterium „okres

gwarancji i rękojmi” 28 pkt, w kryterium "wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia"

12 pkt. Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia.



Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana oferentom

L.p. Wykonawca 

Kryteria oceny ofert Łączna ilość

punktów wysokość

kary umownej za

nieterminową

realizację

zamówienia

Cena

Okres

gwarancji 

i rękojmi

Wysokość kary

umownej za

nieterminową

realizację

zamówienia

1.

PIDP Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno-Drogowe

Józef Pietryga

ul. Zofii Nałkowskiej 28

41-922 Radzionków

60 28 12 100 pkt

2.

BM Budowa Sp. z o.o. 

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

NIP 954 276 91 96

54,44
28

12 94,44 pkt

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje jak we wstępie.
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